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茂名市第九届全民健身徒步节将于
2023 年 12 月底举行。为使活动规范有
序进行，遵循公平、公开、公正的原则，组
委会现面向市内外诚招徒步设计制作公
司、徒步服装包帽供应公司和徒步糕点
供应公司，欢迎具备相关资质的企业前
来参加竞标。

一、招标内容
（一）设计制作公司
1.启动仪式整体规划（包括舞台区、

嘉宾区、LED、音响、DJ、礼仪、发电机
等）；

2.现场指示系统（平面图、指示牌、
公告牌等）、广告牌、桁架、拍照互动板等
物料的设计、制作、安装及撤场；

3.现场气氛布置及撤场（起点门楼、
彩棚、彩旗、横幅、桌椅）等；

4.徒步沿途现场指示系统（平面图、
指示牌、公告牌等）、广告牌、拍照互动板
等物料的设计、制作安装及撤场；

5.沿途气氛布置、及撤场（音响、DJ、
彩棚、彩旗、横幅）等；

6.沿途氛围的布场、撤场和补给点
设施设备及电力维护等；

7.终点现场指示系统（平面图、指示
牌、公告牌等）、广告牌、拍照互动板等物
料的设计、制作、安装及撤场；

8.终点气氛布置及撤场（终点门楼、
音响、DJ、发电机、彩棚、彩旗、横幅）等。

（二）徒步服装包帽供应公司
在组委会指定时间制作供应 30000

套徒步服装包帽（需现场提供样品，报价
表请向组委会索取）。徒步服装包帽具
体设计样式、颜色、尺码和数量以组委会
最终确认为准。

（三）徒步糕点供应公司
在组委会指定时间制作供应徒步糕

点。具体糕点品种、包装、大小和数量以
组委会最终确认为准。

二、履约要求
（一）施工/制作质量
1.设计制作公司。应结合实际情况

规范施工制作，确保施工制作质量；活动

期间，要派专人在现场对所搭建布置的
设施设备进行维护，确保正常使用，保证
活动顺利进行。如因使用劣质、不达标
材料以次充好，不按专业规范或不按组
委会要求施工制作造成返工，影响活动
正常进行或造成人身安全危害的，组委
会有权扣减结算金额 5～30%的违约金、
无条件解除合同，并由设计制作公司承
担一切经济及法律责任。

2.徒步服装包帽供应公司。须严格
按照指定样板的布料、样式、颜色、尺码
和数量进行制作。如发现存在与样板不
符，尤其是尺寸面料不符等问题，组委会
有权要求重新制作、扣减结算金额 5～
30%的违约金、无条件解除合同，造成的
一切损失由徒步服装包帽供应公司承
担。

3.徒步糕点供应公司。须严格依照
食品安全标准生产，采取有效生产管理
措施，保证食品安全。徒步糕点供应公
司对其生产经营的食品安全负责，并在
规定时间内按指定样品的品种、用量、大
小、数量和包装进行制作。如发现存在
与样板不符，尤其是食品质量不符等问
题，组委会有权要求重新制作、扣减结算
金额5-30%的违约金、无条件解除合同，
造成的一切损失由徒步糕点供应公司承
担，如发生食品安全事故，将追究徒步糕
点供应公司法律责任。

（二）工期
1.设计制作公司。所有制作安装布

置工作须按活动前两天（不含活动当天）
上午 12时前完成并交付使用，每延误工
期 2 小时，将扣减结算总额 10%的违约
金，延误超过活动当天上午6：00，影响活
动进行，造成的一切损失由设计制作公
司承担。

2.徒步服装包帽供应公司。服装须
于2023年12月17日前完成交付，每延误
1天将扣减结算总额10%的违约金，延误
超过 3天，影响服装派发和活动进行，组
委会有权无条件解除合同，造成的一切
损失由徒步服装包帽供应公司承担。

3.徒步糕点供应公司。糕点须于活
动当天上午 6时前按要求运输到相应地
点完成交付，并必须保证糕点的质量，每
延误工期1小时，将扣减结算总额10%的
违约金，延误超过活动当天上午8：00，影
响活动进行，造成的一切损失由徒步糕
点供应公司承担。

三、竞标要求
（一）竞标资格：必须是中华人民共

和国境内注册的企业，持有有效的营业
执照，并具有相应资质。

（二）项目报价：竞标公司应根据本
公告的要求，在满足竞标项目需求的前
提下，在规定的时间内对项目一次报出
不得更改的含税价格，并对报价内容承
担责任。报价应包括：设计制作费、施工
费、成本费、人工费、运输费、税费等一切
费用，组委会不再支付成交价以外的费
用。

（三）竞标文件
1.设计制作公司。须在本公告规定

的时间内递交竞标文件。竞标文件至少
应包括：现场规划方案（含舞台、门楼、照
相互动板等氛围营造设计图）、第九届全
民健身徒步节竞标报价表(含税，请严格
按照组委会提供的报价表进行报价，不
得修改）、公司营业执照复印件、法人代
表身份证复印件、负责人联系方式（均加
盖公章）等。

资料装订要求：一式 8套，每套资料
需按报价表→设计效果图→公司资质材
料的顺序独立装订成册，并统一用一个
大信封密封装好，加盖公司骑缝章。

2.徒步服装包帽供应公司。须在本
公告规定的时间内递交竞标文件和服装
包帽样板。竞标文件应包括：服装包帽
设计图、用料、尺码、尺寸、单价以及公司
营业执照复印件、法人代表身份证复印
件、负责人联系方式等（均加盖公章）。

资料装订要求：一式 8套，每套资料
需按报价表→设计效果图→公司资质材
料的顺序独立装订成册，并统一用一个
大信封密封装好，加盖公司骑缝章。

服装样板应包含服装各尺码至少一
件，并提供背包、帽子样版各一个/顶。
服装包帽供应数量预估为 30000套（1件
服装、1个背包、1顶帽子为1套），实际需
要以最后合同签署数量为准。运输方式
由供应商自定，且承担费用和运输途中
的风险。

3. 徒步糕点供应公司。采用竞标公
司赞助+组委会购买方式进行竞标。须
在本公告规定的时间内递交竞标文件和
糕点试食样品。竞标文件应包括：糕点
报价（包括糕点价格、竞标公司赞助多少
份，组委会购买多少份，且该报价含运输
费、税费等所有费用）、营业执照复印件、
法人代表身份证复印件、负责人联系方
式、生产许可证、授权书（如有）、产品质
量检验报告书、材料说明、包装工艺、重
量、产品保质期等（均加盖公章）。糕点
供应数量预估为 30000 份，实际需要由
最后合同签署数量为准，运输方式以供
应商自定，且承担费用和运输途中的风
险。

资料装订要求：一式 8套，每套资料
需按报价表（含糕点图片）→公司资质材
料的顺序独立装订成册，并统一用一个
大信封密封装好，加盖公司骑缝章。

（四）竞标会。竞标公司须派出1名代
表参与竞标活动，并对项目规划、质量、报
价和竞标优势等进行说明。

（五）报名截止日期(含竞标文件递
交)：2023年11月27日17：30前。

四、定标原则：按照满足需求、质量
过关且性价比最优的原则确定中标公
司。

五、结算方式：活动结束后 30 个工
作日内，组委会按双方共同核准的实际
结算金额给予无息支付。

六、联系方式
地址：茂名日报社二楼传媒中心运

营部（茂名市迎宾路156号）
联系人：梁记者（15218369589）

茂名市第九届全民健身徒步节组委会
2023年11月23日

茂名市第九届全民健身徒步节竞标通告

茂名晚报讯 记者梁奈 通讯员武聚
盟 11 月 22 日在广湛铁路站前八标的茂
名制梁场一片欢腾，其迎来了世界首条
高铁预制箱梁钢筋骨架智能建造生产线
的正式投产。这一重要时刻标志着中国
高铁建设向着数字化、智能化方向迈出
了坚实的一步，也意味着中国高铁在全
球的领先地位将得到进一步提升。

这条全新的钢筋骨架生产线，是在
国铁集团的指导下，由中国铁设、广东铁
投、中铁七局、建科机械、河北工业大学
以及天津新松等机构联合研发的。通过

“产、学、研、用”的深度融合，团队成功解
决了钢筋骨架搭建的技术难题，实现了
少人化作业、高质量生产的目标。

在工艺设计方面，项目团队针对预
制梁钢筋数量多、类型多、节点多、高度
密集、体型庞大及装配复杂等问题，进行
了深入的理论和方法研究。他们首次提
出了适用于智能建造的钢筋骨架成型方
案，将单榀箱梁拆分为超大型钢筋网片、
超大型钢带网、大 U 型钢筋及定位网片
等部品，并通过了路内专业专家评审。

在部品加工装配生产线方面，项目
团队研发了超大型钢筋网焊接机、超大
型钢带网焊接机、U 形钢筋弯曲中心及

自动排料装置、预应力孔道定位网焊接
机以及装配化组装生产线。这些设备具
有高度的自动化和智能化特性，大大提
高了生产效率和质量。

以超大型钢筋网自动焊接机为例，
它能完成最大 32m× 10m 等不同规格的
钢筋网片制造，集矫直、输送、落料、焊接
和弯钩于一体。通过高质量、自动化的
电阻焊接技术，实现了网片加工的高精
度控制，达到了成品质量标准。生产过
程只需一人操作一人辅助，大大减少了
人力需求。

U形钢筋弯曲中心及自动排料装置
则通过自动化技术，实现了钢筋原材的
自动计数上料、自动定尺剪切、自动抓
取、自动落料定位以及箱梁 U 型钢筋一
次自动弯曲成形等操作。这不仅提高了
生产效率，还避免了人工操作可能出现
的误差。

在智能控制方面，项目团队研发了
简支箱梁钢筋骨架全过程生产执行系统
（MES），实现了算法智能化排产、远程信
息化服务、多方位数据自动采集等功
能。基于精细化管理，他们还取消了大
型钢筋部品的暂存区，避免了部品的重
复起吊，全面提升了现场管理水平。

茂名晚报讯 记者梁奈 通讯员
徐向军 11 月 23 日，由中国中铁、中
铁南方联合体投资建设、中铁七局
武汉公司承建的阳信高速土建10标
第二项目部传来喜讯，项目部 11 月
月度产值达 10129.4 万元，提前锁定
月度亿元目标。这标志着该项目部

“大干 60 天、冲刺两个亿”劳动竞赛
活动第一阶段胜利收官。

茂名晚报记者了解到，由中铁
七局武汉公司承担的阳春至信宜
（粤桂界）高速公路土建 10 标工程，
起始里程K119+400至K133+750，线
路长度 14.35km，土建建安费为 12.6
亿元，合同工期 28 个月。自 2022 年
11 月 11 日开工以来，由于受征地拆
迁、广东省台风频发、施工方案尚不
稳定等影响，整体进度尚不理想，1
至10月份，月均产值4000多万元，离
年度计划产值6亿目标仍有差距。

作为中铁七局武汉公司承载大
体量的重点工程项目之一，该公司领
导高度重视阳信高速公路项目建设，

先后到项目督导查看现场的每个关
键节点后，连夜召开协作队伍负责
人、各工区负责人、现场管理人员、技
术人员、各系统部门、服务和后勤保
障等专题会议，把脉问诊、开方拿药；
逐条梳理项目策划方案，优化施工组
织，确定节点目标，制定考核办法，落
实奖惩机制。项目领导班子对各工
区进行分片包保，设定各种制度，确
保项目部月度计划的提前超额完成。

阳信高速公路项目全长141.91公
里，总投资284.8亿元，是《广东省高速
公路网规划（2019~2035年）第七横重
要组成部分，是广西北部湾及粤西中部
通往粤港澳大湾区和粤东地区的重要
通道，为广东省重点工程，计划于2025
年6月通车。为确保顺利通车，广东阳
信高速公路有限公司制定了“2024年1
月份完成路基土石方、8月份完成制架
梁、12月份总体交验”的“决战决胜三大
战役”专项劳动竞赛计划。项目部月产
值首次突破亿元大关，是对阳信公司部
署安排的积极响应。

世界首条高铁预制箱梁钢筋骨架智能建造
生产线正式投产 中铁七局武汉公司阳信高速公路10标

第二项目部月度产值突破亿元大关


